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Liite 7.5 Pitoajat ja jäännösarvot
WSP Finland Oy

VE1 Humalistonkadun linjaus VE1 Varissuon jatke Orminkujalle
Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€) Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen) Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen)
Katu ja katuympäristö 26 489 000                  30                                  -                                   Katu ja katuympäristö 27 437 000                  30                                  -                                   
Raitiotie 90 366 000                  30                                  -                                   Raitiotie 92 846 000                  30                                  -                                   
Pohjanvahvistukset 43 152 000                  50                                  17 260 800,0                Pohjanvahvistukset 43 152 000                  50                                  17 260 800,0                
Johtosiirrot 19 434 000                  50                                  7 773 600,0                  Johtosiirrot 19 695 000                  50                                  7 878 000,0                  
Valaistus ja liikenteenohjaus 10 480 000                  30                                  -                                   Valaistus ja liikenteenohjaus 11 076 000                  30                                  -                                   
Sillat ja taitorakenteet 19 442 000                  50                                  7 776 800,0                  Sillat ja taitorakenteet 19 614 000                  50                                  7 845 600,0                  
Muut tilaajatehtävät Muut tilaajatehtävät
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 25 020 000                  Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 25 571 000                  
Yhteensä 234 383 000                32 811 200,0                Yhteensä 239 391 000                32 984 400,0                

VE2 Matkakeskuksen linjaus VE1 Varissuon jatke Kraatarinkadulle
Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€) Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen) Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen)
Katu ja katuympäristö 27 491 000                  30                                  -                                   Katu ja katuympäristö 28 222 000                  30                                  -                                   
Raitiotie 92 991 000                  30                                  -                                   Raitiotie 95 557 000                  30                                  -                                   
Pohjanvahvistukset 40 194 000                  50                                  16 077 600,0                Pohjanvahvistukset 43 152 000                  50                                  17 260 800,0                
Johtosiirrot 19 661 000                  50                                  7 864 400,0                  Johtosiirrot 19 864 000                  50                                  7 945 600,0                  
Valaistus ja liikenteenohjaus 10 499 000                  30                                  -                                   Valaistus ja liikenteenohjaus 11 623 000                  30                                  -                                   
Sillat ja taitorakenteet 19 480 000                  50                                  7 792 000,0                  Sillat ja taitorakenteet 19 720 000                  50                                  7 888 000,0                  
Muut tilaajatehtävät Muut tilaajatehtävät
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 25 223 000                  Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 26 105 000                  
Yhteensä 235 539 000                31 734 000,0                Yhteensä 244 243 000                33 094 400,0                

VE3 Haarautuva linjaus Varikko ja yhdysraide
Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€) Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen) Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen)
Katu ja katuympäristö 29 217 000                  30                                  -                                   Katu ja katuympäristö 1 315 000                    30                                  -                                   
Raitiotie 100 396 000                30                                  -                                   Raitiotie 34 529 000                  30                                  -                                   
Pohjanvahvistukset 44 606 000                  50                                  17 842 400,0                Pohjanvahvistukset 2 703 000                    50                                  1 081 200,0                  
Johtosiirrot 21 162 000                  50                                  8 464 800,0                  Johtosiirrot 1 579 000                    50                                  631 600,0                     
Valaistus ja liikenteenohjaus 11 484 000                  30                                  -                                   Valaistus ja liikenteenohjaus 1 112 000                    30                                  -                                   
Sillat ja taitorakenteet 19 480 000                  50                                  7 792 000,0                  Sillat ja taitorakenteet 133 000                        50                                  53 200,0                        
Muut tilaajatehtävät Varikon tekniset laitteet (sis. riskivarauksen)
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 26 938 000                  Tekniset laitteet 7 303 000                    30                                  -                                   
Yhteensä 253 283 000                34 099 200,0                Muut tilaajatehtävät

Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 5 114 000                    
VE1 Tuomiokirkontori Yhteensä 53 788 000                  1 766 000,0                  
Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen) K1 - Aninkaistenkatu
Katu ja katuympäristö 26 984 000                  30                                  -                                   Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)
Raitiotie 90 241 000                  30                                  -                                   Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen)
Pohjanvahvistukset 42 182 000                  50                                  16 872 800,0                Katu ja katuympäristö 664 000                        30                                  -                                   
Johtosiirrot 18 764 000                  50                                  7 505 600,0                  Muut tilaajatehtävät
Valaistus ja liikenteenohjaus 10 421 000                  30                                  -                                   Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 75 000                          
Sillat ja taitorakenteet 19 442 000                  50                                  7 776 800,0                  Yhteensä 739 000                        -                                   
Muut tilaajatehtävät
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 24 870 000                  K2 - Aninkaistenkatu
Yhteensä 232 904 000                32 155 200,0                Osuus Kustannus (M€) Pitoaika (v) Jäännösarvo (M€)

Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivarauksen)
Katu ja katuympäristö 2 254 000                    30                                  -                                   
Muut tilaajatehtävät
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät 255 000                        
Yhteensä 2 509 000                    -                                   
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