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Pvm.Piirustus
RATA R48
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Tonttiliittymä sijoitetaan
uudestaan tai poistetaan.
Kiinteistön taakse ajo
myös pohjoisempaa
Sairashuoneenkadulta.

JK-yhteys
toteutetaan
uudelleen
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SUUNNITELMAN TARKENNUS

11.12.2018

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS,
PAALUVÄLI 55200 - 55750



PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m 50
 - nurmetus m 280
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m 440 170 74 800
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m 255
 - nurmikiveys m 740
 - tukikerros, sepeli m 90

 - radan kiskot ja betonilaatta m 440 1 460 642 400
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m 994
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl 8 141 000 1 128 000

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m 210
 - betoniarinalla m 120
 - kallionvarainen (A-1500) m 310
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 380
 - maanvarainen (uH-2100) m 760
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m 440 690 303 600
 - betoniarinalla m 365
 - kallionvarainen (A-1500) m 490
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 480
 - maanvarainen (uH-2100) m 690
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20
 - erilliset maapenkereet m3 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m 440 592 260 480
 - sähkönsyöttöasemat kpl 1 650 000
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä erä 100 000

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl 1 84 000 84 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 2 13 200 26 400

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)



PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 52
 - uusi katu, 8 m m 900
 - uusi katu, 7 m m 820
 - uusi kaista, 4 m m 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150
 - nurmetus m2 10
 - reunakivi m 615 90 55 350

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310
 - pienet muutokset m2 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1210 52 62 920

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60
 - normaalit m 105
 - vaikeat m 165
 - erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 440 50 22 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 1 70 000 70 000

Johtosiirrot



PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50
    - kaapelit 7 kpl m 336 150 50 400
    - kaapelit 15 kpl m 300
- telekaapelisiirrot m 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 766 1 500 1 149 000
    - yli 400 mm m 300 2 600 780 000
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 300 1 500 450 000
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 334 520 173 680
    - yli 500 mm m 52 630 32 760
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900
    - yli 200 mm m 320 1 100 352 000

 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-alueella m 861 1 500 1 291 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 102 560 57 120
    - yli 300 mm m 53 630 33 390
    - paineviemärit m 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 16

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

7 871 800



PLV. RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 11 049 000 KUSTANNUSARVIO 4 657 000 KUSTANNUSARVIO 18 604 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m 50 50 50
 - nurmetus m 280 280 280
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m 350 170 59 500 170 170
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m 80 255 20 400 255 255
 - nurmikiveys m 740 740 740
 - tukikerros, sepeli m 90 90 90

 - radan kiskot ja betonilaatta m 430 1 460 627 800 1 460 1 460
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m 994 994 994
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl 141 000 141 000 141 000

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m 210 210 210
 - betoniarinalla m 120 120 120
 - kallionvarainen (A-1500) m 310 310 310
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 380 380 380
 - maanvarainen (uH-2100) m 760 760 760
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m 375 690 258 750 270 690 186 300 100 690 69 000
 - betoniarinalla m 365 365 365
 - kallionvarainen (A-1500) m 490 490 490
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 20 480 9 600 50 480 24 000 40 480 19 200
 - maanvarainen (uH-2100) m 35 690 24 150 690 690
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7 306 7 2 277 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 19,8 19,8 19,8
 - erilliset maapenkereet m3 14 14 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25 25 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40 40 40

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m 430 592 254 560 592 592
 - sähkönsyöttöasemat kpl 1 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä 100 000

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl 1 84 000 84 000 1 84 000 84 000 84 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100 7 100 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 13 200 13 200 13 200

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)



PLV. RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 11 049 000 KUSTANNUSARVIO 4 657 000 KUSTANNUSARVIO 18 604 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250 1 250 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50 50 75 50 3 750
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10 10 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 51 52 2 652 52 60 52 3 120
 - uusi katu, 8 m m 900 900 900
 - uusi katu, 7 m m 820 820 32 820 26 240
 - uusi kaista, 4 m m 280 550 154 000 550 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15 15 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30 30 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250 250 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100 100 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175 175 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70 70 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150 150 150
 - nurmetus m2 10 10 10
 - reunakivi m 1090 90 98 100 1030 90 92 700 560 90 50 400

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310 42 310 13 020 310
 - pienet muutokset m2 22 22 260 22 5 720
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1725 52 89 700 810 52 42 120 52

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60 60 60
 - normaalit m 105 105 105
 - vaikeat m 165 165 140 165 23 100
 - erittäin vaikeat m 430 400 172 000 320 400 128 000 400

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105 105 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 430 50 21 500 320 50 16 000 140 50 7 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62 62 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000 1 140 000 140 000 1 140 000 140 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 70 000 70 000 70 000



PLV. RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 11 049 000 KUSTANNUSARVIO 4 657 000 KUSTANNUSARVIO 18 604 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)

Johtosiirrot 1 15 000 000 15 000 000
Pumppaamon siirtokustannus

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 24 50 1 200 50 50
    - kaapelit 7 kpl m 150 209 150 31 350 135 150 20 250
    - kaapelit 15 kpl m 300 300 60 300 18 000
- telekaapelisiirrot m 23 150 3 450 150 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 936 1 500 1 404 000 280 1 500 420 000 1 500
    - yli 400 mm m 443 2 600 1 151 800 305 2 600 793 000 130 2 600 338 000
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 471 1 500 706 500 269 1 500 403 500 1 500
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 92 520 47 840 95 520 49 400 148 520 76 960
    - yli 500 mm m 150 630 94 500 630 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 152 900 136 800 168 900 151 200 127 900 114 300
    - yli 200 mm m 278 1 100 305 800 14 1 100 15 400 80 1 100 88 000
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m 883 1 500 1 324 500 473 1 500 709 500 1035 1 500 1 552 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 62 560 34 720 560 560
    - yli 300 mm m 149 630 93 870 95 630 59 850 226 630 142 380
    - paineviemärit m 930 101 930 93 930 454 930 422 220

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60 60 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105 105 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165 165 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 430 400 172 000 320 400 128 000 140 400 56 000

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480 1 480 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800 1 800 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 65 3 920 254 800 270 3 920 1 058 400 50 3 920 196 000
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 310 4 400 1 364 000 4 400 50 4 400 220 000
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 130 15,4 2 002 325 15,4 5 005 260 15,4 4 004
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 240 15,6 3 744 600 15,6 9 360 480 15,6 7 488

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

11 048 238 4 656 312 18 603 632



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m
 - nurmetus m
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m
 - nurmikiveys m
 - tukikerros, sepeli m

 - radan kiskot ja betonilaatta m
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m
 - sähkönsyöttöasemat kpl
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. RATAPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 472 000 KUSTANNUSARVIO 2 473 000 KUSTANNUSARVIO 1 092 000 KUSTANNUSARVIO 18 675 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

50 50 50 50
280 280 280 280
170 170 170 675 170 114 750
255 255 255 750 255 191 250
740 740 740 740
90 90 90 90

1 460 1 460 1 460 1425 1 460 2 080 500
994 994 994 994

141 000 141 000 141 000 141 000

210 140 210 29 400 210 210
120 120 120 120
310 310 310 310
380 380 380 380
760 760 760 760

690 140 690 96 600 690 1095 690 755 550
365 365 365 365
490 490 490 490
480 35 480 16 800 170 480 81 600 330 480 158 400
690 165 690 113 850 30 690 20 700 690

7 7 7 7
19,8 19,8 19,8 19,8
14 14 14 14
25 25 25 25

40 40 40 40

592 592 592 1425 592 843 600
1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 1 650 000 1 650 000

3 100 000 300 000

84 000 1 84 000 84 000 84 000 2 84 000 168 000
7 100 7 100 7 100 7 100

13 200 2 13 200 26 400 13 200 2 13 200 26 400

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. RATAPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 472 000 KUSTANNUSARVIO 2 473 000 KUSTANNUSARVIO 1 092 000 KUSTANNUSARVIO 18 675 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)

1 250 1 250 1 250 8 1 250 10 000
50 56 50 2 800 236 50 11 800 1770 50 88 500
10 10 10 300 10 3 000
52 52 280 52 14 560 411 52 21 372

900 900 900 900
820 820 820 820
550 550 306 550 168 300 2155 550 1 185 250
15 15 15 15
30 30 30 30

250 250 18 250 4 500 250
100 100 100 100
175 175 175 175
70 70 70 70

150 16 150 2 400 150 70 150 10 500
10 10 10 2700 10 27 000

194 90 17 460 1610 90 144 900 1080 90 97 200 5800 90 522 000

130 310 40 300 310 310 1350 310 418 500
22 22 22 530 22 11 660
52 2020 52 105 040 190 52 9 880 530 52 27 560

60 60 60 60
105 105 105 625 105 65 625
165 340 165 56 100 280 165 46 200 800 165 132 000
400 400 400 400

130 105 13 650 140 105 14 700 105 575 105 60 375
50 200 50 10 000 200 50 10 000 850 50 42 500
62 62 62 62

140 000 2 140 000 280 000 2 140 000 280 000 8 140 000 1 120 000
70 000 1 70 000 70 000 70 000 1 70 000 70 000



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. UUSI JOKISILTA RATAPIT. PLV. RATAPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 472 000 KUSTANNUSARVIO 2 473 000 KUSTANNUSARVIO 1 092 000 KUSTANNUSARVIO 18 675 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)

50 114 50 5 700 50 130 50 6 500
150 150 150 150
300 300 109 300 32 700 246 300 73 800
150 26 150 3 900 150 420 150 63 000

1 500 187 1 500 280 500 1 500 585 1 500 877 500
2 600 2 600 2 600 555 2 600 1 443 000
1 500 1 500 1 500 1 500

520 104 520 54 080 520 613 520 318 760
630 630 630 192 630 120 960

900 43 900 38 700 144 900 129 600 514 900 462 600
1 100 238 1 100 261 800 54 1 100 59 400 216 1 100 237 600

1 500 1 500 1 500 1 500

560 58 560 32 480 560 560
630 133 630 83 790 69 630 43 470 294 630 185 220
930 930 930 930

60 60 60 60
105 105 105 1425 105 149 625
165 340 165 56 100 200 165 33 000 165
400 400 400 400

1 480 1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800 1 800
3 920 50 3 920 196 000 3 920 795 3 920 3 116 400
4 400 90 4 400 396 000 4 400 300 4 400 1 320 000
15,4 227,5 15,4 3 504 1105 15,4 17 017 2145 15,4 33 033
15,6 420 15,6 6 552 2040 15,6 31 824 3960 15,6 61 776

1 6 400 000 6 400 000
1 100 000 100 000

6 471 410 2 472 096 1 091 751 18 674 066



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m
 - nurmetus m
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m
 - nurmikiveys m
 - tukikerros, sepeli m

 - radan kiskot ja betonilaatta m
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m
 - sähkönsyöttöasemat kpl
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 6 871 000 KUSTANNUSARVIO 876 000 KUSTANNUSARVIO 23 409 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

50 50 100 50 5 000 100 5 000
660 280 184 800 280 835 280 233 800 1 495 418 600
35 170 5 950 170 180 170 30 600 1 240 210 800
60 255 15 300 285 255 72 675 800 255 204 000 1 975 503 625

740 740 740
90 90 90

35 1 460 51 100 285 1 460 416 100 980 1 460 1 430 800 3 155 4 606 300
720 994 715 680 994 935 994 929 390 1 655 1 645 070

141 000 141 000 5 141 000 705 000 5 705 000

210 210 210 140 29 400
120 120 120
310 310 310
380 380 380
760 760 760

720 690 496 800 690 1630 690 1 124 700 4 330 2 987 700
365 365 365
490 490 490
480 480 185 480 88 800 830 398 400

35 690 24 150 690 100 690 69 000 365 251 850

7 7 7 306 2 277
19,8 19,8 19,8
14 14 14
25 25 25

40 40 40

755 592 446 960 285 592 168 720 1915 592 1 133 680 4 810 2 847 520
1 650 000 1 650 000 2 1 650 000 3 300 000 4 6 600 000

1 100 000 100 000 100 000 1 100 000 100 000 5 500 000

1 84 000 84 000 84 000 3 84 000 252 000 9 756 000
7 100 7 100 12 7 100 85 200 12 85 200

1 13 200 13 200 13 200 6 13 200 79 200 11 145 200

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöraiteet)
Hirvensalonsilta



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 6 871 000 KUSTANNUSARVIO 876 000 KUSTANNUSARVIO 23 409 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöraiteet)
Hirvensalonsilta

1 250 1 250 1 250 8 10 000
740 50 37 000 50 1855 50 92 750 4 732 236 600

10 10 8770 10 87 700 9 070 90 700
2780 52 144 560 52 700 52 36 400 4 282 222 664

900 900 900
820 820 820 32 26 240

1688 550 928 400 550 4185 550 2 301 750 8 614 4 737 700
15 15 15
30 30 30

250 250 250 18 4 500
100 100 100
175 175 175
70 70 70

1 15 000 15 000 1 15 000

150 570 150 85 500 103 150 15 450 759 113 850
1900 10 19 000 10 10 4 600 46 000
3300 90 297 000 1140 90 102 600 9216 90 829 440 25 020 2 251 800

310 310 3030 310 939 300 4 552 1 411 120
413 22 9 086 22 22 1 203 26 466

52 52 52 5 275 274 300

60 60 60
755 105 79 275 285 105 29 925 1915 105 201 075 3 580 375 900

165 165 165 1 560 257 400
400 400 400 750 300 000

105 105 1915 105 201 075 2 760 289 800
755 50 37 750 50 50 2 895 144 750

62 62 62

1 140 000 140 000 140 000 8 140 000 1 120 000 26 3 640 000
70 000 70 000 70 000 2 140 000



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 6 871 000 KUSTANNUSARVIO 876 000 KUSTANNUSARVIO 23 409 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöraiteet)
Hirvensalonsilta

1 15 000 000

143 50 7 150 50 220 50 11 000 631 31 550
150 150 225 150 33 750 569 85 350

47 300 14 100 300 300 462 138 600
150 150 150 469 70 350

1 500 1 500 1 500 1 988 2 982 000
2 600 2 600 2 600 1 433 3 725 800
1 500 1 500 1 500 740 1 110 000

520 520 362 520 188 240 1 414 735 280
630 630 630 342 215 460

900 900 140 900 126 000 1 288 1 159 200
1 100 1 100 1 100 880 968 000

1 500 1 500 1 500 2 391 3 586 500

560 560 100 560 56 000 220 123 200
630 630 62 630 39 060 1 028 647 640

78 930 72 540 930 930 633 588 690

60 60 60
268 105 28 140 105 1109 105 116 445 2 802 294 210

165 165 165 540 89 100
400 400 400 890 356 000

1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800

520 3 920 2 038 400 3 920 3 920 1 750 6 860 000
200 4 400 880 000 4 400 1630 4 400 7 172 000 2 580 11 352 000

15,4 15,4 1105 15,4 17 017 5 298 81 582
15,6 15,6 2400 15,6 37 440 10 140 158 184

1 6 400 000
1 115 000

6 870 341 875 520 23 408 062 94 171 427



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m 440 820 360 800
 - saneerauksen lisäkustannus m 440 305 134 200
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet muutokset) m 205

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20
 - erilliset maapenkereet m3 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl 1 56 000 56 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 2 13 200 26 400

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 52
 - uusi katu, 8 m m 900
 - uusi katu, 7 m m 820
 - uusi kaista, 4 m m 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150
 - nurmetus m2 10
 - reunakivi m 615 90 55 350

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310
 - pienet muutokset m2 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1210 52 62 920

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60
 - normaalit m 105
 - vaikeat m 165
 - erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 440 50 22 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 1 70 000 70 000



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Johtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50
    - kaapelit 7 kpl m 150
    - kaapelit 15 kpl m 300
- telekaapelisiirrot m 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 1 500
    - yli 400 mm m 2 600
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 1 500
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 520
    - yli 500 mm m 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900
    - yli 200 mm m 1 100

 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-alueella m 1 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 560
    - yli 300 mm m 630
    - paineviemärit m 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 400

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 16
 - kevennys 0,5 m m 600
 - kevennys 1,0 m m 1 100

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

1 383 670



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 1 498 000 KUSTANNUSARVIO 875 000 KUSTANNUSARVIO 15 417 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m 430 820 352 600 320 820 262 400 140 820 114 800
 - saneerauksen lisäkustannus m 430 305 131 150 320 305 97 600 140 305 42 700
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet
muutokset)

m 205 205 205

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7 7 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 19,8 19,8 19,8
 - erilliset maapenkereet m3 14 14 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25 25 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40 40 40

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl 1 56 000 56 000 1 56 000 56 000 56 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100 7 100 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 13 200 2 13 200 26 400 13 200

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 1 498 000 KUSTANNUSARVIO 875 000 KUSTANNUSARVIO 15 417 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250 1 250 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50 50 75 50 3 750
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10 10 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 51 52 2 652 52 60 52 3 120
 - uusi katu, 8 m m 900 900 900
 - uusi katu, 7 m m 820 820 32 820 26 240
 - uusi kaista, 4 m m 280 550 154 000 550 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15 15 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30 30 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250 250 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100 100 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175 175 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70 70 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150 150 150
 - nurmetus m2 10 10 10
 - reunakivi m 1090 90 98 100 1030 90 92 700 560 90 50 400

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310 42 310 13 020 310
 - pienet muutokset m2 22 22 260 22 5 720
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1725 52 89 700 810 52 42 120 52

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60 60 60
 - normaalit m 105 105 105
 - vaikeat m 165 165 140 165 23 100
 - erittäin vaikeat m 430 400 172 000 320 400 128 000 400

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105 105 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 430 50 21 500 320 50 16 000 140 50 7 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62 62 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000 1 140 000 140 000 1 140 000 140 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 70 000 70 000 70 000



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
50000 50430 430 70000 70320 320 70320 70460 140
KUSTANNUSARVIO 1 498 000 KUSTANNUSARVIO 875 000 KUSTANNUSARVIO 15 417 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Humalistonkatu-Koulukatu) Eerikinkatu (Koulukatu–Sairashuoneenkatu) Sairashuoneenkatu (Eerikinkatu-Linnankatu)

Johtosiirrot 1 15 000 000 15 000 000
Pumppaamon siirtokustannus

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50 50 50
    - kaapelit 7 kpl m 150 150 150
    - kaapelit 15 kpl m 300 300 300
- telekaapelisiirrot m 150 150 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 1 500 1 500 1 500
    - yli 400 mm m 2 600 2 600 2 600
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 1 500 1 500 1 500
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 520 520 520
    - yli 500 mm m 630 630 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900 900 900
    - yli 200 mm m 1 100 1 100 1 100
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m 1 500 1 500 1 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 560 560 560
    - yli 300 mm m 630 630 630
    - paineviemärit m 930 930 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60 60 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105 105 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165 165 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 400 400 400

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480 1 480 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800 1 800 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920 3 920 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400 4 400 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15,4 15,4 15,4
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 15,6 15,6 15,6
 - kevennys 0,5 m m 600 600 600
 - kevennys 1,0 m m 1 100 1 100 1 100

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

1 497 702 874 240 15 416 830



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m
 - saneerauksen lisäkustannus m
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet
muutokset)

m

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 975 000 KUSTANNUSARVIO 1 151 000 KUSTANNUSARVIO 938 000 KUSTANNUSARVIO 9 463 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

130 820 106 600 340 820 278 800 200 820 164 000 1425 820 1 168 500
305 340 305 103 700 200 305 61 000 1425 305 434 625
205 205 205 205

7 7 7 7
19,8 19,8 19,8 19,8
14 14 14 14
25 25 25 25

40 40 40 40

56 000 1 56 000 56 000 56 000 2 56 000 112 000
7 100 7 100 7 100 7 100

13 200 2 13 200 26 400 13 200 2 13 200 26 400

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 975 000 KUSTANNUSARVIO 1 151 000 KUSTANNUSARVIO 938 000 KUSTANNUSARVIO 9 463 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)

1 250 1 250 1 250 8 1 250 10 000
50 56 50 2 800 236 50 11 800 1770 50 88 500
10 10 10 300 10 3 000
52 52 280 52 14 560 411 52 21 372

900 900 900 900
820 820 820 820
550 550 306 550 168 300 2155 550 1 185 250
15 15 15 15
30 30 30 30

250 250 18 250 4 500 250
100 100 100 100
175 175 175 175
70 70 70 70

150 16 150 2 400 150 70 150 10 500
10 10 10 2700 10 27 000

194 90 17 460 1610 90 144 900 1080 90 97 200 5800 90 522 000

130 310 40 300 310 310 1350 310 418 500
22 22 22 530 22 11 660
52 2020 52 105 040 190 52 9 880 530 52 27 560

60 60 60 60
105 105 105 625 105 65 625
165 340 165 56 100 280 165 46 200 800 165 132 000
400 400 400 400

130 105 13 650 140 105 14 700 105 575 105 60 375
50 200 50 10 000 200 50 10 000 850 50 42 500
62 62 62 62

140 000 2 140 000 280 000 2 140 000 280 000 8 140 000 1 120 000
70 000 1 70 000 70 000 70 000 1 70 000 70 000



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3
 - kevennys 0,5 m m
 - kevennys 1,0 m m

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
70460 70590 130 70590 70930 340 70930 71130 200 51370 52795 1425
KUSTANNUSARVIO 6 975 000 KUSTANNUSARVIO 1 151 000 KUSTANNUSARVIO 938 000 KUSTANNUSARVIO 9 463 000

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Stålarminkatu (Martinkatu-Hirvensalon
Puistotie)

Uusi silta Sotalaistenkatu Martinkatu (Sotalaistenkatu-Stålarminkatu)

50 50 50 130 50 6 500
150 150 150 150

60 300 18 000 300 79 300 23 700 246 300 73 800
150 150 150 420 150 63 000

1 500 1 500 1 500 585 1 500 877 500
2 600 2 600 2 600 555 2 600 1 443 000
1 500 1 500 1 500 1 500

520 520 520 613 520 318 760
630 630 630 192 630 120 960

900 900 900 900
80 1 100 88 000 1 100 1 100 1 100

160 1 500 240 000 1 500 1 500

560 560 560 560
80 630 50 400 630 630 630

930 930 930 930

60 60 60 60
105 105 105 1425 105 149 625
165 165 79 165 13 035 165
400 400 400 400

1 480 1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800 1 800
3 920 3 920 3 920 3 920
4 400 4 400 4 400 4 400
15,4 15,4 15,4 2145 15,4 33 033
15,6 15,6 15,6 3960 15,6 61 776
600 600 55 600 33 000 1095 600 657 000

1 100 1 100 1 100 1 100

1 6 400 000 6 400 000
1 100 000 100 000

6 974 410 1 150 840 937 175 9 462 321



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m
 - saneerauksen lisäkustannus m
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet
muutokset)

m

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 3 084 000 KUSTANNUSARVIO 277 000 KUSTANNUSARVIO 9 027 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

755 820 619 100 820 1915 820 1 570 300 5 655 4 637 100
755 305 230 275 305 305 3 610 1 101 050

205 285 205 58 425 205 285 58 425

7 7 7
19,8 19,8 19,8
14 14 14
25 25 25

40 40 40

1 56 000 56 000 56 000 3 56 000 168 000 9 504 000
7 100 7 100 12 7 100 85 200 12 85 200

1 13 200 13 200 13 200 6 13 200 79 200 13 171 600

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöpaikka)
Hirvensalonsilta



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 3 084 000 KUSTANNUSARVIO 277 000 KUSTANNUSARVIO 9 027 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöpaikka)
Hirvensalonsilta

1 250 1 250 1 250 8 10 000
740 50 37 000 50 1855 50 92 750 4 732 236 600

10 10 8770 10 87 700 9 070 90 700
2780 52 144 560 52 700 52 36 400 4 282 222 664

900 900 900
820 820 820 32 26 240

1688 550 928 400 550 4185 550 2 301 750 8 614 4 737 700
15 15 15
30 30 30

250 250 250 18 4 500
100 100 100
175 175 175
70 70 70

1 15 000 15 000 1 15 000

150 570 150 85 500 103 150 15 450 759 113 850
1900 10 19 000 10 10 4 600 46 000
3300 90 297 000 1140 90 102 600 9216 90 829 440 25 020 2 251 800

310 310 3030 310 939 300 4 552 1 411 120
413 22 9 086 22 22 1 203 26 466

52 52 52 5 275 274 300

60 60 60
755 105 79 275 285 105 29 925 1915 105 201 075 3 580 375 900

165 165 165 1 560 257 400
400 400 400 750 300 000

105 105 1915 105 201 075 2 760 289 800
755 50 37 750 50 50 2 895 144 750

62 62 62

1 140 000 140 000 140 000 8 140 000 1 120 000 26 3 640 000
70 000 70 000 70 000 2 140 000



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3
 - kevennys 0,5 m m
 - kevennys 1,0 m m

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
52795 53550 755 53550 53835 285 53835 55750 1915
KUSTANNUSARVIO 3 084 000 KUSTANNUSARVIO 277 000 KUSTANNUSARVIO 9 027 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Hirvensalon Puistotie
Kakskerrantie (Hirvensalonsilta-

kääntöpaikka)
Hirvensalonsilta

1 15 000 000

143 50 7 150 50 220 50 11 000 493 24 650
150 150 225 150 33 750 225 33 750

47 300 14 100 300 300 432 129 600
150 150 150 420 63 000

1 500 1 500 1 500 585 877 500
2 600 2 600 2 600 555 1 443 000
1 500 1 500 1 500

520 520 247 520 128 440 860 447 200
630 630 630 192 120 960

900 900 900
1 100 1 100 1 100 80 88 000

160 240 000

560 560 560
630 630 630 80 50 400
930 930 930

60 60 60
190 105 19 950 105 692 105 72 660 2 307 242 235

165 165 165 79 13 035
400 400 400

1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800
3 920 3 920 3 920
4 400 4 400 4 400
15,4 15,4 1365 15,4 21 021 3 510 54 054
15,6 15,6 2520 15,6 39 312 6 480 101 088

720 600 432 000 600 1630 600 978 000 3 500 2 100 000
1 100 1 100 1 100

1 6 400 000
1 100 000

3 083 846 276 450 9 026 823 48 700 637


