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BUSSIPYSÄKKI (paikallisliikenne)
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JA BUSSIVÄYLÄ
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Mittakaava
1:2000, 1:2000 / 1:400

Pvm.Piirustus
RATA R46

TURUN RAITIOTIEN YLEIS-
SUUNNITELMAN TARKENNUS

11.12.2018

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS,
PAALUVÄLI 43000 - 43700
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PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m 50
 - nurmetus m 280
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m 440 170 74 800
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m 255
 - nurmikiveys m 740
 - tukikerros, sepeli m 90

 - radan kiskot ja betonilaatta m 440 1 460 642 400
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m 994
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl 8 141 000 1 128 000

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m 210
 - betoniarinalla m 120
 - kallionvarainen (A-1500) m 310
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 380
 - maanvarainen (uH-2100) m 760
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m 440 690 303 600
 - betoniarinalla m 365
 - kallionvarainen (A-1500) m 490
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 480
 - maanvarainen (uH-2100) m 690
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20
 - erilliset maapenkereet m3 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m 440 592 260 480
 - sähkönsyöttöasemat kpl 1 650 000
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä erä 100 000

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl 1 84 000 84 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 2 13 200 26 400

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)



PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 52
 - uusi katu, 8 m m 900
 - uusi katu, 7 m m 820
 - uusi kaista, 4 m m 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150
 - nurmetus m2 10
 - reunakivi m 615 90 55 350

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310
 - pienet muutokset m2 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1210 52 62 920

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60
 - normaalit m 105
 - vaikeat m 165
 - erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 440 50 22 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 1 70 000 70 000

Johtosiirrot



PLV. RATAPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 7 872 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50
    - kaapelit 7 kpl m 336 150 50 400
    - kaapelit 15 kpl m 300
- telekaapelisiirrot m 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 766 1 500 1 149 000
    - yli 400 mm m 300 2 600 780 000
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 300 1 500 450 000
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 334 520 173 680
    - yli 500 mm m 52 630 32 760
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900
    - yli 200 mm m 320 1 100 352 000

 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-alueella m 861 1 500 1 291 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 102 560 57 120
    - yli 300 mm m 53 630 33 390
    - paineviemärit m 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 16

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

7 871 800



PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 13 029 000 KUSTANNUSARVIO 13 986 000 KUSTANNUSARVIO 6 198 000 KUSTANNUSARVIO 3 200 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m 50 680 50 34 000 50 50
 - nurmetus m 280 280 750 280 210 000 150 280 42 000
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m 660 170 112 200 140 170 23 800 190 170 32 300 25 170 4 250
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m 255 255 255 255
 - nurmikiveys m 740 740 740 740
 - tukikerros, sepeli m 90 90 90 90

 - radan kiskot ja betonilaatta m 660 1 460 963 600 140 1 460 204 400 190 1 460 277 400 25 1 460 36 500
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m 994 680 994 675 920 750 994 745 500 150 994 149 100
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl 141 000 141 000 141 000 141 000

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m 210 510 210 107 100 750 210 157 500 175 210 36 750
 - betoniarinalla m 120 120 120 120
 - kallionvarainen (A-1500) m 310 310 310 310
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 380 380 380 380
 - maanvarainen (uH-2100) m 760 760 190 760 144 400 760
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m 360 690 248 400 80 690 55 200 690 690
 - betoniarinalla m 365 365 365 365
 - kallionvarainen (A-1500) m 15 490 7 350 490 490 490
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m 285 480 136 800 480 480 480
 - maanvarainen (uH-2100) m 690 690 690 690
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7 7 7 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20 20 20 20
 - erilliset maapenkereet m3 14 14 14 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25 25 25 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40 40 40 40

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m 660 592 390 720 820 592 485 440 940 592 556 480 175 592 103 600
 - sähkönsyöttöasemat kpl 1 650 000 1 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 1 650 000 1 650 000
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä erä 100 000 100 000 100 000 1 100 000 100 000

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl 1 84 000 84 000 1 84 000 84 000 2 84 000 168 000 84 000
 - linja-autopysäkit kpl 4 7 100 28 400 2 7 100 14 200 7 100 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 3 13 200 39 600 2 13 200 26 400 4 13 200 52 800 13 200

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu) Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-Heikkiläntie) Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)



PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 13 029 000 KUSTANNUSARVIO 13 986 000 KUSTANNUSARVIO 6 198 000 KUSTANNUSARVIO 3 200 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu) Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-Heikkiläntie) Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250 1 250 1 250 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50 28 50 1 400 50 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10 10 10 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 5 52 260 28 52 1 456 52 52
 - uusi katu, 8 m m 900 900 900 900
 - uusi katu, 7 m m 820 820 820 820
 - uusi kaista, 4 m m 550 98 550 53 900 550 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15 15 15 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30 30 30 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250 250 250 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100 100 100 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175 175 175 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70 70 70 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä 1 75 000 75 000
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 145 150 21 750 606 150 90 900 150 150
 - nurmetus m2 10 169 10 1 690 10 10
 - reunakivi m 963 90 86 670 1586 90 142 740 90 90

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 894 310 277 140 894 310 277 140 310 310
 - pienet muutokset m2 22 22 22 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 52 52 52 52

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60 60 60 60
 - normaalit m 105 105 105 105
 - vaikeat m 165 674 165 111 210 165 165
 - erittäin vaikeat m 660 400 264 000 400 400 400

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105 820 105 86 100 940 105 98 700 175 105 18 375
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 660 50 33 000 50 50 50
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62 62 62 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 5 140 000 700 000 2 140 000 280 000 2 140 000 280 000 1 140 000 140 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 70 000 70 000 3 70 000 210 000 70 000



PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 13 029 000 KUSTANNUSARVIO 13 986 000 KUSTANNUSARVIO 6 198 000 KUSTANNUSARVIO 3 200 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu) Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-Heikkiläntie) Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)

Johtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50 142 50 7 100 167 50 8 350 165 50 8 250
    - kaapelit 7 kpl m 210 150 31 500 25 150 3 750 150 150
    - kaapelit 15 kpl m 200 300 60 000 300 300 300
- telekaapelisiirrot m 171 150 25 650 150 150 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 915 1 500 1 372 500 35 1 500 52 500 1 500 1 500
    - yli 400 mm m 2 600 2 600 2 600 2 600
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 456 1 500 684 000
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 591 520 307 320 66 520 34 320 31 520 16 120 11 520 5 720
    - yli 500 mm m 236 630 148 680 630 630 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 773 900 695 700 65 900 58 500 25 900 22 500 138 900 124 200
    - yli 200 mm m 196 1 100 215 600 1 100 1 100 1 100
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m 2598 1 500 3 897 000 1 500 1 500 1 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 262 560 146 720 560 560 560
    - yli 300 mm m 540 630 340 200 17 630 10 710 29 630 18 270 630
    - paineviemärit m 930 930 930 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60 60 252 60 15 120 175 60 10 500
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105 105 105 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165 183 165 30 195 165 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 660 400 264 000 400 400 400

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480 1 480 1 480 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800 1 800 1 800 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 360 3 920 1 411 200 3 920 290 3 920 1 136 800 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400 590 4 400 2 596 000 460 4 400 2 024 000 175 4 400 770 000
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 780 15 12 012 15 520 15 8 008 15
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 1440 16 22 464 16 960 16 14 976 16

Rakenteet
 - sillat, uudet erä 1 5 260 000 5 260 000
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit m 290 5 000 1 450 000

13 028 436 13 985 071 6 197 224 3 199 245



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannukset
Radan päällyste
 - sepeli m
 - nurmetus m
 - asfaltti, sekaliikennekaistalla m
 - asfaltti, omalla väylällä ajoratojen välissä m
 - nurmikiveys m
 - tukikerros, sepeli m

 - radan kiskot ja betonilaatta m
 - radan kiskot ja pölkkyperustus m
 - vaihteet ilman puolenvaihtopaikkoja kpl

Radan rakennekerrokset
Rata omalla erillisellä väylällä
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Rata ajoratojen välissä/sekaliikennekaistalla
 - paalulaatalla m
 - betoniarinalla m
 - kallionvarainen (A-1500) m
 - maanvarainen (uE-/uF-2000) m
 - maanvarainen (uH-2100) m
Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Sähköistys
 - ajolankajärjestelmä m
 - sähkönsyöttöasemat kpl
 - ajolankojen kohotuslaitteistot eriku-reiteillä erä

Pysäkit
 - raitiotiepysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 3 189 000 KUSTANNUSARVIO 5 988 000 KUSTANNUSARVIO 4 344 000 KUSTANNUSARVIO 5 041 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

50 50 50 50 680 34 000
280 280 280 280 900 252 000
170 170 170 170 1 015 172 550

365 255 93 075 370 255 94 350 230 255 58 650 430 255 109 650 1 395 355 725
740 740 740 740
90 90 90 90

365 1 460 532 900 370 1 460 540 200 230 1 460 335 800 430 1 460 627 800 2 410 3 518 600
994 994 994 994 1 580 1 570 520

141 000 141 000 141 000 7 141 000 987 000 7 987 000

210 210 210 210 1 435 301 350
120 120 120 120
310 310 310 310
380 380 380 380
760 760 760 760 190 144 400

365 690 251 850 370 690 255 300 230 690 158 700 430 690 296 700 1 835 1 266 150
365 365 365 365
490 490 490 490 15 7 350
480 480 480 480 285 136 800
690 690 690 690

7 7 7 7
20 20 20 20
14 14 14 14
25 25 25 25

40 40 40 140 40 5 600 140 5 600

365 592 216 080 370 592 219 040 230 592 136 160 430 592 254 560 3 990 2 362 080
1 650 000 1 650 000 1 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 4 950 000

1 100 000 100 000 1 100 000 100 000 100 000 100 000 3 300 000

1 84 000 84 000 84 000 1 84 000 84 000 1 84 000 84 000 7 588 000
2 7 100 14 200 7 100 2 7 100 14 200 2 7 100 14 200 12 85 200
2 13 200 26 400 13 200 2 13 200 26 400 2 13 200 26 400 15 198 000

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöraiteet)



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 3 189 000 KUSTANNUSARVIO 5 988 000 KUSTANNUSARVIO 4 344 000 KUSTANNUSARVIO 5 041 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöraiteet)

1 250 1 250 1 250 1 250
50 50 50 50 28 1 400
10 10 10 10
52 52 29 52 1 508 267 52 13 884 329 17 108

900 355 900 319 500 900 900 355 319 500
820 820 820 820
550 345 550 189 750 242 550 133 100 550 685 376 750
15 15 15 15
30 30 30 30

250 250 250 250
100 523 100 52 300 353 100 35 300 101 100 10 100 977 97 700
175 175 175 175
70 70 70 70

1 75 000
150 150 121 150 18 150 150 872 130 800
10 1869 10 18 690 904 10 9 040 156 10 1 560 3 098 30 980

730 90 65 700 2188 90 196 920 460 90 41 400 909 90 81 810 6 836 615 240

310 660 310 204 600 432 310 133 920 150 310 46 500 3 030 939 300
22 22 22 22
52 52 52 52

60 60 60 60
105 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 1 030 108 150
165 165 165 165 674 111 210
400 400 400 400 660 264 000

365 105 38 325 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 3 330 349 650
50 50 50 50 660 33 000
62 62 62 62

140 000 4 140 000 560 000 1 140 000 140 000 140 000 15 2 100 000
2 70 000 140 000 70 000 1 70 000 70 000 3 70 000 210 000 9 630 000



YKSIKKÖ
Raitioradan kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit m

PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT. PLV. RATAPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 3 189 000 KUSTANNUSARVIO 5 988 000 KUSTANNUSARVIO 4 344 000 KUSTANNUSARVIO 5 041 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöraiteet)

17 50 850 50 18 50 900 282 50 14 100 791 39 550
150 148 150 22 200 150 150 383 57 450
300 300 92 300 27 600 300 292 87 600

18 150 2 700 90 150 13 500 150 150 279 41 850

1 500 254 1 500 381 000 1 500 1 500 1 204 1 806 000
2 600 2 600 2 600 2 600

456 684 000

24 520 12 480 226 520 117 520 270 520 140 400 260 520 135 200 1 479 769 080
630 89 630 56 070 630 630 325 204 750

900 376 900 338 400 4 900 3 600 900 1 381 1 242 900
1 100 1 100 1 100 36 1 100 39 600 232 255 200

1 500 1 500 1 500 36 1 500 54 000 2 634 3 951 000

560 560 59 560 33 040 560 321 179 760
630 364 630 229 320 5 630 3 150 630 955 601 650
930 359 930 333 870 4 930 3 720 930 363 337 590

59 60 3 540 60 60 60 486 29 160
105 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 1 030 108 150
165 165 165 165 183 30 195
400 400 400 400 660 264 000

1 480 1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800 1 800
3 920 3 920 3 920 3 920 650 2 548 000

365 4 400 1 606 000 370 4 400 1 628 000 230 4 400 1 012 000 430 4 400 1 892 000 2 620 11 528 000
15 15 15 15 1 300 20 020
16 16 16 16 2 400 37 440

1 5 260 000

290 1 450 000

3 188 100 5 987 080 4 343 188 5 040 114 54 968 458



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m 440 820 360 800
 - saneerauksen lisäkustannus m 440 305 134 200
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet muutokset) m 205

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20
 - erilliset maapenkereet m3 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl 1 56 000 56 000
 - linja-autopysäkit kpl 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 2 13 200 26 400

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 52
 - uusi katu, 8 m m 900
 - uusi katu, 7 m m 820
 - uusi kaista, 4 m m 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 150
 - nurmetus m2 10
 - reunakivi m 615 90 55 350

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 310
 - pienet muutokset m2 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 1210 52 62 920

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60
 - normaalit m 105
 - vaikeat m 165
 - erittäin vaikeat m 440 400 176 000

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 440 50 22 000
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 3 140 000 420 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 1 70 000 70 000



PLV. VÄYLÄPIT.
40000 40440 440
KUSTANNUSARVIO 1 384 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Eerikinkatu (Kauppatori-Humalistonkatu)

Johtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50
    - kaapelit 7 kpl m 150
    - kaapelit 15 kpl m 300
- telekaapelisiirrot m 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 1 500
    - yli 400 mm m 2 600
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 1 500
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 520
    - yli 500 mm m 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900
    - yli 200 mm m 1 100

 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-alueella m 1 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 560
    - yli 300 mm m 630
    - paineviemärit m 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 400

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 16
 - kevennys 0,5 m m 600
 - kevennys 1,0 m m 1 100

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

1 383 670



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 2 250 000 KUSTANNUSARVIO 9 753 000 KUSTANNUSARVIO 2 584 000 KUSTANNUSARVIO 463 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m 660 820 541 200 820 820 672 400 940 820 770 800 175 820 143 500
 - saneerauksen lisäkustannus m 660 305 201 300 305 305 305
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet
muutokset)

m 205 205 205 205

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3 7 7 7 7
 - erilliset kallioleikkaukset m3 20 19,8 19,8 19,8
 - erilliset maapenkereet m3 14 14 14 14
 - erilliset louhepenkereet m3 25 25 25 25

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m 40 40 40 40

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl 1 56 000 56 000 1 56 000 56 000 2 56 000 112 000 56 000
 - linja-autopysäkit kpl 4 7 100 28 400 2 7 100 14 200 7 100 7 100
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl 3 13 200 39 600 2 13 200 26 400 4 13 200 52 800 13 200

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu)
Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-

Heikkiläntie)
Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 2 250 000 KUSTANNUSARVIO 9 753 000 KUSTANNUSARVIO 2 584 000 KUSTANNUSARVIO 463 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu)
Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-

Heikkiläntie)
Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)

Katujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl 1 250 1 250 1 250 1 250
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2 50 28 50 1 400 50 50
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2 10 10 10 10
 - nyk. saarekkeen purku m2 5 52 260 28 52 1 456 52 52
 - uusi katu, 8 m m 900 900 900 900
 - uusi katu, 7 m m 820 820 820 820
 - uusi kaista, 4 m m 550 98 550 53 900 550 550
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2 15 15 15 15
 - asfaltin purku ja nurmetus m2 30 30 30 30
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m 250 250 250 250
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m 100 100 100 100
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m 175 175 175 175
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m 70 70 70 70
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä 1 75 000 75 000
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m 145 150 21 750 150 150 150
 - nurmetus m2 10 169 10 1 690 10 10
 - reunakivi m 963 90 86 670 1640 90 147 600 1880 90 169 200 350 90 31 500

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m 894 310 277 140 894 310 277 140 310 310
 - pienet muutokset m2 22 22 22 22
 - pienet muutokset, kävelykatu m2 52 52 52 52

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m 60 60 60 60
 - normaalit m 105 105 105 105
 - vaikeat m 165 674 165 111 210 165 165
 - erittäin vaikeat m 660 400 264 000 400 400 400

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m 105 820 105 86 100 940 105 98 700 175 105 18 375
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m 660 50 33 000 50 50 50
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m 62 62 62 62

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä 5 140 000 700 000 2 140 000 280 000 2 140 000 280 000 1 140 000 140 000
- uusi valo-ohjattu suojatie erä 70 000 70 000 3 70 000 210 000 70 000



PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
40440 41100 660 41100 41920 820 41920 42860 940 42860 43035 175
KUSTANNUSARVIO 2 250 000 KUSTANNUSARVIO 9 753 000 KUSTANNUSARVIO 2 584 000 KUSTANNUSARVIO 463 000

YKSIKKÖ MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT.

Humalistonkatu (Eerikinkatu-Tukholmankatu)
Junaradanvarsi (Tukholmankatu-Iso-

Heikkiläntie)
Kirstinpuisto (Iso-Heikkiläntie-Ruissalontie) Vaasanpuisto (Ruissalontie-Tukholmankatu)

Johtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m 50 142 50 7 100 167 50 8 350 165 50 8 250
    - kaapelit 7 kpl m 150 25 150 3 750 150 150
    - kaapelit 15 kpl m 300 300 300 300
- telekaapelisiirrot m 150 150 150 150

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m 1 500 35 1 500 52 500 1 500 1 500
    - yli 400 mm m 2 600 2 600 2 600 2 600
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m 1 500 1 500 1 500 1 500
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m 520 66 520 34 320 31 520 16 120 11 520 5 720
    - yli 500 mm m 630 630 630 630
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m 900 900 900 900
    - yli 200 mm m 1 100 1 100 1 100 1 100
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m 1 500
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m 560 560 560 560
    - yli 300 mm m 630 630 630 630
    - paineviemärit m 930 930 930 930

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m 60 60 198 60 11 880 175 60 10 500
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m 105 105 105 105
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m 165 183 165 30 195 165 165
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m 400 400 400 400

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm 1 480 1 480 1 480 1 480
 - syvästabilointi jm 1 800 1 800 1 800 1 800
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm 3 920 3 920 3 920 3 920
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm 4 400 161 4 400 708 400 4 400 4 400
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3 15 15,4 520 15,4 8 008 15,4
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3 16 15,6 960 15,6 14 976 15,6
 - kevennys 0,5 m m 600 140 600 84 000 13 600 7 800 175 600 105 000
 - kevennys 1,0 m m 1 100 289 1 100 317 900 748 1 100 822 800 1 100

Rakenteet
 - sillat, uudet erä 1 5 260 000 5 260 000
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä 290 5 000 1 450 000

2 249 320 9 752 661 2 583 434 462 845



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannukset
Superbussiväylän rakennekerrokset
 - uusi superbussiväylä, 7 m m
 - saneerauksen lisäkustannus m
 - superbussiväylän pintarakenteiden ehostus (kevyet
muutokset)

m

Leikkaukset ja pengerrykset
 - erilliset maaleikkaukset m3
 - erilliset kallioleikkaukset m3
 - erilliset maapenkereet m3
 - erilliset louhepenkereet m3

Varusteet
 - kaiteet ja aidat m

Pysäkit
- superbussipysäkit kpl
 - linja-autopysäkit kpl
 - pyöräparkit (à 20 pyöräpaikkaa) kpl

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 1 044 000 KUSTANNUSARVIO 2 887 000 KUSTANNUSARVIO 1 423 000 KUSTANNUSARVIO 1 571 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

365 820 299 300 370 820 303 400 230 820 188 600 430 820 352 600 3990 3271800
305 370 305 112 850 230 305 70 150 305 1260 384300
205 205 205 205

7 7 7 7
19,8 19,8 19,8 19,8
14 14 14 14
25 25 25 25

40 40 40 40

1 56 000 56 000 56 000 1 56 000 56 000 1 56 000 56 000 7 392000
2 7 100 14 200 7 100 2 7 100 14 200 2 7 100 14 200 12 85200
2 13 200 26 400 13 200 2 13 200 26 400 2 13 200 26 400 15 198000

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöpaikka)



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetKatujärjestelyt
Katujärjestelyt
 - uudet katupuut (10-20 cm) kpl
 - uudet saarekkeet, betonikiveys m2
 - uudet saarekkeet, nurmetus m2
 - nyk. saarekkeen purku m2
 - uusi katu, 8 m m
 - uusi katu, 7 m m
 - uusi kaista, 4 m m
 - uusi päällystys (AB 40 mm) m2
 - asfaltin purku ja nurmetus m2
 - korotettu välialue, 2.5 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 0.75 m, betonikiveys m
 - korotettu välialue, 2.5 m, viherkaista m
 - korotettu välialue, 0.75 m, viherkaista m
 - alikulkukäytävän purku erä
 - muut erikoisjärjestelyt erä
 - kevyet muutokset (reunakivimuutokset jne.) m
 - nurmetus m2
 - reunakivi m

Kevyen liikenteen väylät
 - kevyen liikenteen väylä m
 - pienet muutokset m2
 - pienet muutokset, kävelykatu m2

Työnaikaiset liikennejärjestelyt
 - helpot m
 - normaalit m
 - vaikeat m
 - erittäin vaikeat m

Katuvalaistus
 - uusi katuvalaistus m
 - nyk. katuvalaistuksen muutokset m
 - kevyen liikenteen väylän erillinen valaistus m

Liikennevalot
- uudet ajoneuvoliittymän liikennevalot erä
- uusi valo-ohjattu suojatie erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 1 044 000 KUSTANNUSARVIO 2 887 000 KUSTANNUSARVIO 1 423 000 KUSTANNUSARVIO 1 571 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöpaikka)

1 250 1 250 1 250 1 250
50 50 50 50 28 1400
10 10 10 10
52 52 29 52 1 508 267 52 13 884 329 17108

900 355 900 319 500 900 900 355 319500
820 820 820 820
550 345 550 189 750 242 550 133 100 550 685 376750
15 15 15 15
30 30 30 30

250 250 250 250
100 523 100 52 300 353 100 35 300 101 100 10 100 977 97700
175 175 175 175
70 70 70 70

1 75000
150 150 121 150 18 150 150 266 39900
10 1869 10 18 690 904 10 9 040 156 10 1 560 3098 30980

730 90 65 700 2188 90 196 920 460 90 41 400 909 90 81 810 9120 820800

310 660 310 204 600 432 310 133 920 150 310 46 500 3030 939300
22 22 22 22
52 52 52 52

60 60 60 60
105 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 1030 108150
165 165 165 165 674 111210
400 400 400 400 660 264000

365 105 38 325 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 3330 349650
50 50 50 50 660 33000
62 62 62 62

140 000 4 140 000 560 000 1 140 000 140 000 140 000 15 2100000
2 70 000 140 000 70 000 1 70 000 70 000 3 70 000 210 000 9 630000



YKSIKKÖ
Superbussiväylän kustannuksetJohtosiirrot

 - sähkökaapelisiirrot
    - kaapelit 2 kpl m
    - kaapelit 7 kpl m
    - kaapelit 15 kpl m
- telekaapelisiirrot m

 - kaukolämmön jakeluverkoston siirrot
    - alle 400 mm m
    - yli 400 mm m
 - kaukojäähdytyksen jakeluverkoston siirrot m
 - hulevesiviemäreiden siirrot
    - alle 500 mm m
    - yli 500 mm m
 - vesijohtojen siirrot
    - alle 200 mm m
    - yli 200 mm m
 - vesihuollon johtosiirtojen lisäkustannukset keskusta-
alueella m
 - jätevesiviemäreiden siirrot
    - alle 300 mm m
    - yli 300 mm m
    - paineviemärit m

 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, helpot m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, normaalit m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, vaikeat m
 - työnaikaiset liikennejärjestelyt, erittäin vaikeat m

Pohjanvahvistukset
 - betoniarina jm
 - syvästabilointi jm
 - paalulaatta (paalupituus < 12 m) jm
 - paalulaatta (paalupituus > 12 m) jm
 - massanvaihto 0-1 m (noin 13 m3/raide-m) m3
 - massanvaihto 1-2 m (noin 24 m3/raide-m) m3
 - kevennys 0,5 m m
 - kevennys 1,0 m m

Rakenteet
 - sillat, uudet erä
 - sillat, nyk. korjaukset/muutokset erä
 - tukimuurit erä

PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT. PLV. VÄYLÄPIT.
43035 43400 365 43400 43770 370 43770 44000 230 44000 44430 430
KUSTANNUSARVIO 1 044 000 KUSTANNUSARVIO 2 887 000 KUSTANNUSARVIO 1 423 000 KUSTANNUSARVIO 1 571 000 Σ Σ

MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YKS.HINTA YHT. MÄÄRÄ YHT.

Herttuankulma (Tukholmankatu-Juhana
Herttuan puistokatu)

Juhana Herttuan puistokatu (Nosturinkatu-
Satamakatu)

Satamakatu (Vallihaudankatu-Linnankatu) Linnankatu (Satamakatu-kääntöpaikka)

17 50 850 50 18 50 900 282 50 14 100 791 39550
150 148 150 22 200 150 150 173 25950
300 300 92 300 27 600 300 92 27600

18 150 2 700 90 150 13 500 150 150 108 16200

1 500 254 1 500 381 000 1 500 1 500 289 433500
2 600 2 600 2 600 2 600
1 500 1 500 1 500 1 500

24 520 12 480 226 520 117 520 270 520 140 400 260 520 135 200 888 461760
630 89 630 56 070 630 630 89 56070

900 900 900 900
1 100 1 100 1 100 1 100

560 560 560 560
630 630 630 630
930 930 930 930

59 60 3 540 60 60 60 432 25920
105 370 105 38 850 230 105 24 150 430 105 45 150 1030 108150
165 165 165 165 183 30195
400 400 400 400

1 480 1 480 1 480 1 480
1 800 1 800 1 800 1 800
3 920 3 920 3 920 3 920
4 400 4 400 4 400 4 400 161 708400
15,4 15,4 15,4 15,4 520 8008
15,6 15,6 15,6 15,6 960 14976

35 600 21 000 370 600 222 000 20 600 12 000 600 753 451800
330 1 100 363 000 1 100 210 1 100 231 000 430 1 100 473 000 2007 2207700

1 5260000

290 1450000

1 043 495 2 886 850 1 422 118 1 570 804 21 971 527


